Приложение № 16
к договору генерального подряда 
от «___» _________ 20___ г. № _________ 





Обязательства Генподрядчика в области земельных и лесных отношений при выполнении Работ

1. Генподрядчик обязан:
1.1. Оформить от своего имени права на земельные (лесные) участки и заключить от своего имени договоры аренды (субаренды) земельных (лесных) участков (для договоров аренды лесных участков – в том числе с целью «заготовка древесины»), соглашения об установлении сервитутов, соглашения о компенсационных выплатах (убытки в связи с временным занятием земельных (лесных) участков, принадлежащих частным правообладателям) в отношении земельных (лесных) участков, необходимых для: складирования ОПИ, складирования грунта, стоянки техники, складирования плодородного слоя почвы, подлежащего использованию при рекультивации земель; строительства и эксплуатации Временных зданий и сооружений, временных дорог и коммуникаций, площадок приема материально-технических ресурсов (в том числе для строительства, ремонта, реконструкции железнодорожных тупиков и причалов, необходимых для обработки и складирования материально-технических ресурсов в объёмах, обеспечивающих строительство Объекта, включая трубы большого диаметра, фасонные изделия, кабельно-проводниковую продукцию и другие материалы), площадок хранения вырубленной древесины, временных подъездных автодорог к площадкам хранения вырубленной древесины, площадок перевалочных баз для хранения материально-технических ресурсов, Оборудования, полученного в монтаж; выполнения работ, связанных с расчисткой земельных (лесных) участков от древесно-кустарниковой растительности в границах, необходимых для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией (если расчистка земельных (лесных) участков от древесно-кустарниковой растительности не была проведена ранее в ходе подготовительных работ); для строительства Объекта (в случае, когда границы земельных (лесных) участков, фактически используемых Генподрядчиком и (или) Субподрядчиком, выходят за границы земельных (лесных) участков, необходимых для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией (Строительной площадки), и Генподрядчиком при этом не получено от Заказчика предварительное письменное согласование их занятия); а также для других подобных целей, связанных с выполнением Работ. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей и исполнением обязательств по договорам аренды (субаренды) земельных (лесных) участков, соглашениям об установлении сервитутов, соглашениям о компенсационных выплатах, заключенным от имени Генподрядчика, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.2. В случаях, предусмотренных Проектной документацией, заключить от своего имени договоры аренды лесных участков для заготовки древесины, необходимых для строительства Объекта либо принять на себя все обязательства стороны-арендатора по договорам аренды лесных участков, необходимых для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией, заключенным Заказчиком в целях заготовки древесины, с тем, чтобы произошла перемена лица в обязательстве по договорам аренды лесных участков, заключенным в целях заготовки древесины: Заказчик, являющийся арендатором лесных участков по таким договорам, будет заменен на Генподрядчика. Вырубка леса, лесовосстановление и внесение арендодателю арендной платы за пользование лесными участками осуществляются в счёт Цены Работ.
1.3. В случае отсутствия у Генподрядчика договоров аренды лесных участков на заготовку древесины и осуществления работ по расчистке по договорам аренды Заказчика, остановить лесорасчистку при выявлении несоответствия количественных и качественных характеристик запаса древесины на арендуемом Заказчиком лесном участке договору аренды лесного участка, проекту освоения лесов, лесной декларации, технологической карте. Генподрядчику необходимо оформить акт несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию, организовать подписание акта представителем Заказчика, лесничества, в целях последующего обеспечения Заказчиком внесения изменений в сведения лесного реестра и материалы отвода земель лесного фонда Заказчика. Генподрядчик осуществляет корректировку технологических карт после внесения Заказчиком указанных изменений. Генподрядчик продолжает работы по лесорасчистке на арендуемом Заказчиком лесном участке после оформления акта несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию.
1.4. Получить от своего имени разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений, произрастающих на участках лесов, расположенных на землях населенных пунктов и (или) на землях иных категорий (за исключением земель лесного фонда), необходимых для проведения Работ Генподрядчиком и (или) Субподрядчиком либо для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.5. Выполнять Работы строго в границах земельных (лесных) участков, предоставленных Заказчику для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией, Генподрядчику и (или) Субподрядчику (для указанных выше целей).
1.6. Обеспечить в ходе выполнения Работ на территории Объекта соблюдение необходимых мероприятий по рациональному использованию территории.
1.7. Нести полную ответственность за несоблюдение при выполнении Работ Генподрядчиком и (или) Субподрядчиком требований договоров аренды (субаренды) земельных (лесных) участков, соглашений об установлении сервитутов, заключенных от имени Заказчика, Генподрядчика и (или) Субподрядчика, решений об установлении публичных сервитутов, проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления и лесоразведения, проектов рекультивации земель, правил заготовки древесины, лесохозяйственных регламентов, требований градостроительного, гражданского, земельного, лесного, водного, природоохранного Законодательства, Законодательства в области экологической безопасности, Охраны окружающей среды, обращения с отходами.
1.8. Разрабатывать проекты освоения лесов и обеспечивать получение положительных заключений государственной экспертизы проектов освоения лесов, подготавливать и предоставлять лесные декларации, составлять и предоставлять отчётность в связи с использованием лесов, предусмотренную лесным Законодательством и (или) условиями договоров аренды лесных участков, по договорам аренды лесных участков, заключенным от имени Генподрядчика и (или) Субподрядчика. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.9. Выполнять лесохозяйственные мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов, Законодательством. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.10. В сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение № 2 к Договору), выполнить работы по технической и (или) биологической рекультивации всех земельных (лесных) участков, нарушенных в ходе проведения Работ 
(в соответствии с проектом рекультивации земель), в том числе земельных (лесных) участков, предоставленных Заказчику для строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.
В срок не позднее 10 (десяти) дней до начала выполнения работ по рекультивации земель уведомить о дате начала и сроках выполнения работ всех правообладателей соответствующих земельных (лесных) участков (в том числе Заказчика). Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.11. После завершения работ, указанных в пункте 1.10 настоящего Приложения к Договору, организовать и провести работы по отбору и лабораторному определению значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании биологической рекультивации нарушенных земель; комиссионному обследованию и освидетельствованию всех земельных (лесных) участков после завершения каждого этапа работ по рекультивации, с оформлением акта комиссионного осмотра и обследования рекультивированных земель (по форме, установленной в Приложении № 25.65 к Договору); сдаче-приёмке правообладателям земельных (лесных) участков всех рекультивированных земельных (лесных) участков, предоставленных Заказчику (для строительства Объекта), Генподрядчику или Субподрядчику (для указанных выше целей), с оформлением актов о рекультивации земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (по форме, установленной в Приложении № 25.66 к Договору); подготовить и представить Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта о рекультивации земель уведомление о завершении работ по рекультивации (с приложением копии Акта о рекультивации земель); устранить нарушения и несоответствия при проведении рекультивации земель, выявленные в ходе проведения Производственного экологического контроля (в том числе, организацией, действующей в интересах Заказчика), осмотра земель землепользователями (землевладельцами), а также в результате проведения проверок государственными надзорными органами, которые должны быть подготовлены с учётом требований Законодательства, в том числе с учётом требований Правил проведения рекультивации и консервации земель, утверждённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800; представить Заказчику документы, подтверждающие проведение рекультивации земель (в том числе, акт о рекультивации земель с обязательными приложениями, установленными Законодательством, в срок не позднее 10 (десяти) дней после оформления соответствующих документов, а также статистические формы 2 ТП-рекультивация по земельным (лесным) участкам, оформленным (предоставленным) от имени Генподрядчика и (или) Субподрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) дней после направления их в уполномоченные государственные органы. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик и (или) Субподрядчик осуществляют в счёт Цены Работ.
1.12. Генподрядчик представляет Ответственному лицу Заказчика справки о рекультивации по форме № 1.6 ВСН 012-88, акты комиссионного осмотра и обследования рекультивированных земель (Приложение № 25.65 к Договору), акты о рекультивации земель (Приложение № 25.66 к Договору) в отношении всех земельных (лесных) участков, нарушенных в ходе выполнения Работ и исполнения условий Договора, предоставленных Заказчику (для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией), Генподрядчику и (или) Субподрядчику, подготовленные с учётом требований Законодательства, в том числе с учётом требований Правил проведения рекультивации и консервации земель, утверждённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, подписанные правообладателями земельных (лесных) участков, уполномоченными представителями Заказчика, Генподрядчиком, подтверждающие отсутствие у правообладателей земельных (лесных) участков и членов комиссии по рекультивации земель претензий к объёму и качеству выполненных работ по рекультивации, к материалам и документам, подтверждающим объём и качество выполненных работ по рекультивации, приобщенным к актам о рекультивации земель, а также отчёты по форме № 2-ТП (рекультивация), подготовленные в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с приказом Росстата России от 29.12.2012 № 676.
1.13. Гарантийный срок на выполненные Генподрядчиком Работы по рекультивации (технической и биологической) устанавливается продолжительностью 3 (три) года с даты подписания акта о рекультивации земель по форме, установленной в Приложении № 25.66 к Договору.
В случаях, когда работы по рекультивации земельного (лесного) участка выполнены с отступлением от утверждённого проекта рекультивации земель или с иными недостатками, в результате которых не обеспечено соответствие качества земель установленным требованиям, Генподрядчик обязан в срок, установленный в предписании Заказчика безвозмездно устранить имеющиеся недостатки. Если Генподрядчик не устранит выявленные недостатки Работ по рекультивации нарушенных земель в срок, установленный в предписании Заказчика, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением других лиц устранить указанные недостатки при сохранении своих прав по гарантийным обязательствам Генподрядчика с возложением понесённых при этом расходов на Генподрядчика. В этом случае понесённые Заказчиком на устранение недостатков расходы возмещаются Заказчику Генподрядчиком в срок, установленный Заказчиком. В случае обнаружения недостатков в Гарантийный срок, Гарантийный срок на работы по рекультивации нарушенных земель продлевается, соответственно, на период устранения недостатков.
1.14. Выполнять мероприятия по противопожарному обустройству лесов (организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и оборудования, укомплектование пунктов сосредоточения необходимым противопожарным инвентарем и оборудованием, устройство аншлагов, устройство мест отдыха и курения, устройство противопожарных минерализованных полос и опашек территории и др.), обеспечению необходимой пожарной техникой, оборудованием, снаряжением, инвентарем лесных участков, предоставленных Заказчику (для строительства Объекта в соответствии с Проектной документацией), Генподрядчику и (или) Субподрядчику (для указанных выше целей) в объёме, определённом лесным Законодательством, проектами освоения лесов. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик осуществляет в счёт Цены Работ.
1.15. Выполнять работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади, равной площади вырубки (использования лесов) из предоставленных Генподрядчику или Субподрядчику лесных участков для целей заготовки древесины, организации ВЗиС при строительстве Объектов в соответствии с Проектной документацией, а также проектами лесовосстановления и лесоразведения. Разрабатывать проекты лесовосстановления и лесоразведения на всю площадь лесных участков из фонда компенсационного лесовосстановления на площади равной площади вырубки (использования лесов) из предоставленных Генподрядчику или Субподрядчику лесных участков, указанных в настоящем пункте. Все затраты, связанные с выполнением указанных обязанностей, Генподрядчик и (или) Субподрядчик осуществляют в счёт Цены Работ.
1.16. После завершения выполнения работ, указанных в пункте 1.15 настоящего Приложения к Договору представить Заказчику следующие отчетные документы:
документы, подтверждающие возникновение у Генподрядчика и (или) Субподрядчика обязательств в проведении работ по лесовосстановлению (лесоразведению):
- заверенные копии договоров аренды лесных участков, оформленных на Генподрядчика и (или) Субподрядчика, по которым осуществлялась рубка лесных насаждений;
- заверенные копии проектов освоения лесов к вышеуказанным договорам аренды; 
- заверенные копии лесных деклараций к вышеуказанным договорам аренды, которые направлялись в уполномоченный государственный орган;
- заверенные копии отчетов об использовании лесов по форме 1-ИЛ к вышеуказанным договорам аренды;
- иные документы, подтверждающие факт рубки лесных насаждений (акт обследования лесосеки, уведомления уполномоченных государственных органов о направлении древесины на реализацию и т.п.); 
документы, подтверждающие выполнение Генподрядчиком и (или) Субподрядчиком работ по лесовосстановлению (лесоразведению), а также агротехнических уходов за созданными лесными культурами:
- копии писем о согласовании в уполномоченном государственном органе мест производства работ по лесовосстановлению (лесоразведению);
- оригинал (ы) проекта (ов) лесовосстановления (лесоразведения), согласованного (ых) уполномоченным государственным органом;
- акт (ы) технической приемки работ по лесовосстановлению (лесоразведению) (создание лесных культур), подписанный уполномоченным представителем Заказчика (по форме, установленной в Приложении № 25.77 к Приложению № 25 к Договору);
[bookmark: _GoBack]- акт (ы) технической приемки выполненных работ по агротехническому уходу, подписанный уполномоченным представителем Заказчика (по форме, установленной в Приложении № 25.76 к Приложению № 25 к Договору); 
- оригинал (ы) отчета (ов) о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса РФ;
- оригинал (ы) акта (ов) приемки работ по лесовосстановлению (лесоразведению), подписанный (е) уполномоченным государственным органом в соответствии с законодательством РФ;
документы, подтверждающие фактические затраты:
- заверенная копия договора подряда на выполнение работ по лесовосстановлению (лесоразведению), включая агротехнические уходы за созданными лесными культурами, и акта выполненных работ к нему, либо документы, подтверждающие факт понесённых затрат на выполнение работ по лесовосстановлению (в случае выполнения данных работ силами Генподрядчика).
1.17. При выполнении Генподрядчиком (Субподрядчиком) обязательств, предусмотренных пунктом 1.15 настоящего Приложения к Договору, Генподрядчик обязуется: 
- предусмотреть в договоре с Субподрядчиком недопустимость передачи обязанностей, предусмотренных пунктом 1.15 настоящего Приложения к Договору, третьим лицам;
- предусмотреть в договоре с Субподрядчиком обязательность исполнения письменных указаний Заказчика относительно оформления прав на земельные (лесные) участки и исполнения договоров аренды земельных (лесных) участков;
- предусмотреть ответственность Субподрядчика перед Генподрядчиком, Заказчиком и третьими лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектной и (или) Рабочей документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в Проектной и (или) Рабочей документации показателей Объекта;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком, привлеченным Генподрядчиком, обязательств, предусмотренных настоящим Приложением к Договору, нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, как если бы исполнял обязательства сам; 
- по письменному требованию Заказчика в установленный им срок самостоятельно и за свой счёт устранить все замечания контролирующих, надзорных органов и (или) Заказчика и возместить любой вред, причиненный Генподрядчиком или Субподрядчиком, если последний не устранит такие замечания и (или) не возместит причиненный вред, а также в случае, если из его действий или бездействий будет явно следовать, что такие замечания не будут устранены или вред не будет возмещен в установленный Заказчиком срок.

2. Ответственность Генподрядчика за нарушение обязательств в области земельных и лесных отношений, допущенных при выполнении Работ
2.1. За выход Генподрядчиком при выполнении Работ за пределы отведенного (переданного) для строительства Объекта земельного (лесного) участка, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
При этом надлежащим доказательством наличия указанного в настоящем пункте нарушения будет являться акт произвольной формы, составленный и подписанный Заказчиком (Ответственным лицом Заказчика) с привлечением (при необходимости) представителя Строительного контроля Заказчика, или уведомление о выявленных нарушениях, выданное представителем Строительного контроля Заказчика.
2.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязанностей по проведению мероприятий по рекультивации земель, в том числе, в случае нарушения обязательств Генподрядчиком, предусмотренных пунктами 1.10, 1.11, 1.12 настоящего Приложения Договору, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить  Заказчику неустойку в размере 0,1 % от Цены видов (комплекса) Работ по проведению рекультивации нарушенных земель, указанной в Приложении № 4 к Договору, за каждый случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком указанных обязанностей. За нарушение Генподрядчиком сроков выполнения Работ по рекультивации нарушенных земель, установленных в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Генподрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены не выполненных в срок Работ по рекультивации (не выполненного в срок вида (комплекса) Работ по рекультивации), указанной в Приложении № 4 к Договору, за каждый день просрочки.
При этом надлежащим доказательством наличия указанного в настоящем пункте нарушения будет являться акт произвольной формы, составленный и подписанный Заказчиком (Ответственным лицом Заказчика) с привлечением (при необходимости) представителя Строительного контроля Заказчика, или уведомление о выявленных нарушениях, выданное представителем Строительного контроля Заказчика.
2.3. В случае нарушения Генподрядчиком и (или) Субподрядчиком сроков выполнения Работ по надлежащей рекультивации земельных (лесных) участков, нарушенных в ходе выполнения Работ и исполнения условий Договора, явившегося причиной несвоевременной сдачи (возврата) Заказчиком используемых земельных (лесных) участков их правообладателям, Генподрядчик по требованию Заказчика обязан компенсировать Заказчику платежи за использование несвоевременно сданных (возвращенных) земельных (лесных) участков, а также все штрафные санкции, уплаченные Заказчиком в связи с нарушением сроков сдачи (возврата) используемых земельных (лесных) участков, с момента окончания срока выполнения работ по рекультивации земельных (лесных) участков до момента фактического и надлежащего исполнения своих обязательств по выполнению рекультивации земельных (лесных) участков. 
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