Приложение № 11
к договору генерального подряда 
от «___» _________ 20___ г. № _________ 




Порядок передачи и использования ОПИ (материалов), обязательства и ответственность Сторон, связанные с передачей и использованием ОПИ (материалов)

1. Заказчик передает Генподрядчику для выполнения Работ без перехода права собственности на них (в качестве материалов поставки Заказчика) ОПИ (материалы), пригодные для выполнения Работ в соответствии с требованиями Проектной документации, в согласованном Сторонами объёме.
2. Генподрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком ОПИ (материалы) экономно и расчётливо строго в соответствии с техническими требованиями, установленными в Рабочей документации.
3. [bookmark: _GoBack]Передача ОПИ (материалов) Генподрядчику осуществляется Заказчиком в течение Отчётного периода (для целей настоящего Приложения под «Отчётным периодом» понимается календарный месяц, в котором осуществлялась передача ОПИ (материалов) от Заказчика Генподрядчику) непосредственно в месте добычи ОПИ (материалов) (Карьере ОПИ), месте передачи приобретенных Подрядчиком по добыче ОПИ (материалов) у третьих лиц по поручению Заказчика ОПИ (материалов) и подтверждается надлежащим образом оформленными и подписанными уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика (подписание Субподрядчиками не допускается) накладными на передачу ОПИ (материалов) на давальческой основе (по форме, установленной в Приложении № 25.49 к Договору), содержащими обязательные реквизиты Первичного документа. С момента подписания накладной на передачу ОПИ (материалов) на давальческой основе соответствующие ОПИ (материалы) считаются переданными Генподрядчику в количестве (объеме), указанном в такой накладной.
4. На основании накладных на передачу ОПИ (материалов), подписанных представителями Заказчика, Генподрядчика либо иными указанными ими лицами в Отчётном периоде, Генподрядчиком оформляется акт приёмки-передачи ОПИ (материалов) за Отчётный период по форме, установленной Приложением № 25.63 к Договору, который должен быть представлен для подписания Заказчику не позднее 4 (четырех) дней после окончания месяца, следующего за Отчётным периодом. Надлежащим образом заверенные Генподрядчиком копии накладных на передачу ОПИ (материалов) добытых за Отчётный период прикладываются к акту приёмки-передачи ОПИ (материалов) за Отчётный период.
5. Генподрядчик несёт риски случайной гибели или случайного повреждения ОПИ (материалов), а также обязанность по обеспечению сохранности и целостности ОПИ (материалов) с момента передачи (с момента подписания накладной) до окончания создания Объекта, для которого эти ОПИ (материалы) использовались.
6. Генподрядчик обязан отражать в каждом Отчётном периоде информацию об использовании ОПИ: в Актах о приёмке выполненных работ по форме КС-2 (модернизированная) (Приложение № 25.3 к Договору), представляемых Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора, с указанием наименования (вида) ОПИ (материалов), количества (объёма) ОПИ (материалов), наименования Объекта, при создании которого были использованы ОПИ (материалы); а также в информационных расшифровках по использованию ОПИ (материалов) (по форме, установленной в Приложении № 25.48 к Договору), прилагаемых к Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (модернизированная) (Приложение № 25.4 к Договору); в Отчёте об израсходовании ОПИ по форме № М-29, утвержденной ЦСУ СССР от 26.11.1982 № 613; в Справке о не вовлечении ОПИ (по форме, установленной в Приложении № 25.46 к Договору); в Справке о движении ОПИ (Материалов), предназначенных для строительства (по форме, установленной в Приложении № 25.47 к Договору);

7. Генподрядчик обязан осуществлять ежегодную инвентаризацию ОПИ (материалов) по состоянию на 31 октября с отражением данных инвентаризации в описи по форме, установленной Приложением № 25.64 к Договору, и по окончании проведения инвентаризации ОПИ (материалов) предоставлять оригинал описи, заверенную копию приказа на проведение инвентаризации и создание инвентаризационной комиссии.
8. Генподрядчик обязан осуществлять контроль качества и пригодности ОПИ (материалов) для выполнения Работ в момент передачи ОПИ (материалов) непосредственно в месте добычи ОПИ (Карьере ОПИ) или в месте передачи приобретенных ОПИ (материалов) Подрядчиком по добыче ОПИ у третьих лиц. В случае выявления непригодности ОПИ (материалов) для выполнения Работ на Объекте Генподрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи ОПИ (материалов) Генподрядчику в месте передачи ОПИ (материалов) с приложением документов, подтверждающих непригодность передаваемых ОПИ (материалов). Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение о возможности использования ОПИ (материалов) и направляет соответствующее указание Генподрядчику. Генподрядчик, не предупредивший Заказчика о непригодности ОПИ (материалов) для выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные недостатки.
9. В случае установления факта вывоза с Карьера ОПИ (места передачи ОПИ (материалов)) объема ОПИ (материалов), превышающего проектную потребность при строительстве Объекта, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере разницы стоимости объема ОПИ (материалов), отпущенного по накладной на передачу ОПИ (материалов), и стоимости объема ОПИ (материалов), использованного при выполнении Работ и подтвержденного Строительным контролем Заказчика.
В случае нарушения Генподрядчиком обязательств по вывозу объёмов ОПИ, указанных в Заявках Генподрядчика в связи с бездействием персонала Генподрядчика и (или) его Субподрядчика, выполняющих Работы и повлекших за собой сезонное промерзание подготовленных ОПИ, Генподрядчик осуществляет дополнительные работы по рыхлению ОПИ за свой счёт.
При этом надлежащим доказательством наличия указанного в настоящем пункте нарушения будет являться акт произвольной формы, составленный и подписанный Заказчиком (Ответственным лицом Заказчика) с привлечением (при необходимости) представителя Строительного контроля Заказчика, или уведомление о выявленных нарушениях, выданное представителем Строительного контроля Заказчика.
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	____________________



