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Раздел 
Наименование раздела, 

подраздела 
Обозначения 

1 Пояснительная записка 
107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ПЗ 

2 Проект полосы отвода  

2.1 
Проект полосы отвода. 
Соединительные трассы  

107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ППО1 

3 
Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

 

3.1 Технологические решения  

3.1.1 
Сети и сооружения системы 
искусственного снегообразования 

107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ТКР-ТХ1 

3.1.2 

Автоматизация технологических 
решений сетей и сооружений 
системы искусственного 
снегообразования 

107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ТКР-АТХ1 

3.1.3 
Соединительные и горнолыжные 
трассы 

107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ТКР-ТХ2 

3.2 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

3.2.1 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
Фундаменты сетей безопасности 

107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ТКР-КР1 

3.3 Система электроснабжения  

3.3.1 Система электроснабжения 
107-34-ПИР-14.130000.2.4-
ТКР-ЭС 

4 Здания, строения и сооружения, Не требуется 
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Обозначения 

входящие в инфраструктуру 
линейного объекта 

5 Проект организации строительства 
107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ПОС 

6 
Проект работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта 

Не требуется 

7 
Мероприятия по охране 
окружающей среды 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ООС 

8 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

  

8.1 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ПБ 

9 Смета на строительство  
107-34-ПИР-14.130000.8.4- 
СМ 

10 

Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами 
 

 

10.1 
Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ОДИ 

10.2 

Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 
 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ТБЭ 

10.3 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ЭЭ 

10.4 
Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ГОЧС 
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подраздела 
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по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

10.5 
Мероприятия по противодействию 
террористическим актам 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ПТА 

10.6 
Сводная спецификация 
оборудования, изделий и материалов

107-34-ПИР-14.130000.6.4-
CО 

10.7 Инженерная защита территории 
107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ИЗ 

10.8 
Исходно-разрешительная 
документация 

107-34-ПИР-14.130000.2.4- 
ИРД 
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    Содержание 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Наименование 

 

Лист 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
107-34-ПИР-

14.130000.2.4-ПЗ 

1 

Реквизиты документов, на основании которых 

принято решение о разработке проектной 

документации 

 

2 

2 

Исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации на объекты капитального 

строительства. 

 

2 

3 

Сведения о функциональном назначении объектов 

капитального строительства, состав и 

характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 

4 

4 

Сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, газе, воде и электрической 

энергии 

 

7 

5 

Сведения о категории земель, на которых 

располагается объект реконструкции 

 

10 

6 

Сведения об использованных в проекте 

изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований 

 

11 

7 

Технико-экономические показатели проектируемого 

объекта 

 

12 

8 

Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

 

39 
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 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта      И. С. Ковшель 
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1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Решение о разработке проектной документации объекта «Соединительные трассы 

между горнолыжными склонами «G» и «F» на площадке «Пихтовая поляна» Горно-

туристского центра ОАО «Газпром» принято на основании решения застройщика, 

отраженное в задании на проектирование. 

 

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной документации 

приняты следующие документы: 

1. Задание на проектирование (Приложение 1). 

2. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, на объекте: 

«Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на площадке 

«Пихтовая поляна» Горно-туристского центра ОАО «Газпром». 107-34-ПИР-

14.130000.2.4-ИГЛ.  

3. Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях. Создание 

инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра, 

на объекте: «Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на 

площадке «Пихтовая поляна» Горно-туристского центра ОАО «Газпром». 107-34-ПИР-

14.130000.2.4-ИГД.  

4. Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях, на объекте: 

«Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на площадке 

«Пихтовая поляна» Горно-туристского центра ОАО «Газпром». 107-34-ПИР-

14.130000.2.4-ИГЭ.  

5. Технический отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, на 

объекте: «Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на 
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площадке «Пихтовая поляна» Горно-туристского центра ОАО «Газпром». 107-34-ПИР-

14.130000.2.4-ИГМ.  

6. Технические условия на подключение системы искусственного 

снегообразования к сети водоснабжения (Приложение 2). 

7. Технические условия на подключение диалогового кабеля системы 

искусственного снегообразования (Приложение 3). 

8. Технические условия на присоединение системы искусственного 

снегообразования к сети электроснабжения (Приложение 4). 

9. Исходные данные и требования подлежащие обязательному учету при 

разработе раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне. Мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

составе проектной документации объекта «Соединительные трассы между горнолыжными 

склонами «G» и «F» на площадке «Пихтовая поляна» Горно-туристского центра 

ОАО «Газпром». (Приложение 5) 

10. Исходные данные и требования подлежащие обязательному учету при 

разработе раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопансости» в составе 

проектной документации объекта «Соединительные трассы между горнолыжными 

склонами «G» и «F» на площадке «Пихтовая поляна» Горно-туристского центра 

ОАО «Газпром». (Приложение 6) 
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3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

Проектом предусматривается строительство следующих сооружений: 

− Соединительная трасса 1; 

  Протяженность – 1108,58 м; 

  Площадь – 58867,8 м2; 

− Соединительная трасса 2; 

  Протяженность – 1128,47 м; 

  Площадь – 86060,78 м2; 

− Сети и сооружения системы искусственного снегообразования 

соединительной трассы №1 и соединительной трассы №2 протяженностью 2850м; 

− Сети организации безопасного катания на горнолыжных трассах; 

− Подпорная стена СТ-3 

  Протяженность – 284,7 м; 

  Высота - до 14м; 

− Подпорная стена СТ-4 

  Протяженность – 110,3 м; 

  Высота - до 14м; 

− Подпорная стена СТ-6 

  Протяженность – 876,5 м; 

  Высота - до 28,5м; 

− Подпорная стена СТ-7 

  Протяженность – 35,89 м; 

  Высота - до 15м; 

− Участок 16 - противооползневая и противоэрозионная защита, поверхностный 

водоотвод; 

− Участок 17 - противооползневая и противоэрозионная защита, поверхностный 

водоотвод; 

− Участок 21 – расширение зоны выката в районе нижней станции канатной 

дороги «Псехако II-H»; 
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− Участок 24 –террасирование, устройство армогрунтовой насыпи, глубинный 

дренаж, противооползневая и противоэрозионная защита; 

− Участок 25 – противооползневая и противоэрозионная защита, 

поверхностный водоотвод; 

− Участок 26 – устройство глубинного дренажа, противооползневая и 

противоэрозионная защита, поверхностный водоотвод; 

− Участок 30 – устройство водопропускных сооружений; 

− Участок 31 – противооползневая и противоэрозионная защита, 

поверхностный водоотвод; 

− Участок 32 – противооползневая и противоэрозионная защита, 

поверхностный водоотвод; 

− Участок 34 – противооползневая и противоэрозионная защита в районе опоры 

№1 канатной дороги «Псехако II-I»; 

− Устройство водопропускных сооружений, водоотводных канав и выпусков на 

склонах G1-G5, H1, I1; 

− Укрепление искусственных русел ручьев на склонах G1-G5, H1, I1; 

− Противоэрозионная защита на склонах G1-G5, H1, I1; 

− Противоэрозионная защита и водоотведение в районе линейных опор 

канатных дорог; 

− Сооружения инженерной защиты 

 

Проектируемые соединительные трассы №1, №2 предназначены для перехода 

лыжников с существующих трасс F на склоны G и обратно. Соединительная трасса 2 

обеспечивает спуск с F1 и F2 на нижнюю отметку трассы G1, не нарушая технологии 

потока. Соединительная трасса 1 с площадки нижней станции канатной дороги «Псехако 

II-G» к площадке нижней станции канатной дороги «Псехако F». Соединительные трассы 

№1, №2 выполнены с максимальным сохранением природного ландшафта и 

растительности. 

Для выполнения соединительных трасс 1 и 2 требуется устройство удерживающих 

сооружений СТ-3, СТ-4, СТ-6, СТ-7 и участков 16 и 17. 

Дополнительно заданием на проектирвание предусмотрено выполнение комплекса 

мероприятий по защите от опасных процессов существующих сооружений. Такими 
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участками являются участки 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32 и 34. Кроме того в соотвествии с 

заданием выполнено устройство водопропускных сооружений, водоотводных канав, 

укрепление искусственных русел ручьев, противоэрозионная защита на склонах G1-G5, 

H1, I1 и в районе линейных опор канатных дорог  

Для обеспечения безопасности катающихся на существующих горнолыжных 

склонах: G1; G2; G3; G4; G5 данным проектом предусматривается установка 

стационарных заградительных сетей безопасности (тип А). 

 

Искусственное оснежение является одним из мероприятий комплекса подготовки 

трасс к горнолыжному сезону в условиях нехватки или полного отсутствия естественного 

снега. СИС позволяет создавать первичный снежный покров, что гарантирует открытие 

трассы в запланированное время. В рамках настоящего проекта выполняется система 

искусственного снегообразования на соединительных трассах 1 и 2. Восстановление 

снежного покрова в течение сезона помогает избежать перебоев в работе курорта и 

минимизировать зависимость от погодных условий. Так же создание запаса снега 

продлевает эксплуатацию трасс в весенний период. На рис. 1 изображена работа 

снегогенераторов в ночное время. 

 

Рисунок 1 

Проектируемая система обеспечивает производство снега: 

- соединительная трасса №1 

- соединительная трасса №2 
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- нижняя часть склона G1 (от точки примыкания к существующей системе СИС – 

отм. 1100 м). 

Расчетная высота неуплотненного искусственного снежного покрова принимается – 

0,4 м (уточняется эксплуатирующей организацией). 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Основными энергоресурсами, обеспечивающими жизнедеятельность объекта на 

период эксплуатации являются: 

Электроснабжение для обеспечения работы системы искуссвтенного 

снегообразования; 

Водоснабжение для обеспечения системы искусственного снегообразования; 

Воздухоснабжение для обеспечения системы искусственного снегообразования; 

 

Водоснабжение проектируемого объекта в период строительства осуществляется 

привозной водой. Запас воды на стройплощадке осуществлять за счет емкостей из ПВХ 

(уточняется в проекте производства работ (ППР)). Вода для питьевых целей доставляется 

бортовыми а/м в бутилированном виде из г. Адлер. В подготовительный период на 

стройплощадке устанавливаются ёмкости запаса воды. 

Для сбора канализационных стоков на стройплощадке используются инвентарные 

пластиковые ёмкости (предполагается использовать, с учетом трехдневного запаса, 10 

пластиковых ёмкостей объёмом не менее 5 м³ каждая, места размещением по участкам 

работ определяются в ППР).  

В ППР на ёмкостях запаса воды предусмотреть устройство ручных запорных 

кранов, через которые чистая вода будет подаваться для использования рабочими 

(помывка рук, умывание лица, т.д.). Загрязнённая вода по лотку с нормативным уклоном 

должна отводиться в горловину инвентарной накопительной ёмкости, устанавливаемой 

ниже по рельефу. Вывоз канализационных стоков из инвентарных пластиковых ёмкостей 

производится специализированной организацией по договору. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в период строительства 

предусмотрено посредством временных уборных, размещенных за пределами 

водоохранных зон и оборудованных биотуалетами. Биотуалеты будут рассредоточены по 
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всей территории объекта. Объект линейный, биотуалеты не имеют постоянного 

местоположения. Места расположения будут определяться в ППР, биотуалеты будут 

перемещаться по мере продвижения фронта работ.  

Проживание рабочих-строителей организовывается в существующих временных 

общежития, подключенных к существующим сетям электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Потребность в водоснабжении на период строительства указана в таблице 1 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

изм. 
Всего 

Нормативный 

показатель (в 

сутки) 
Всего 

воды, 

м³/сут 

Примечание 

Ед. изм. 
Показатель, 

л 

1 
Уход за 

бетоном 
м³ 60 л 200 0,2  

2 

Вода на 

бытовые 

нужды на 

среднюю 

численность 

чел

/ 

сме

ну 

529 л/чел 15х2 смены 15,9 

норматив на 1 

работающего 

15 л/смену  

3 
Автобетоновоз 

СБ-159А 
шт 12 л/авто 450 5,4 

расход воды на 

помывку емкости от 

бетона 

4 

Подпитка воды 

для автомойки 

замкнутого 

цикла 

БРАНЗ А-40 

шт 2 л 

подпитка 

до 10% 

сутки 

0,8 

в одной установке 

циркулирует 

постоянный объем 

воды, примерно равный 

4,0 м³ 

 

6.1 Потребность в воде на пожаротушение представлена в Таблице 2 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

изм. 
Всего 

Нормативный 

показатель Всего 

воды, л 
Примечание 

Ед. 

изм.   
Показатель 

2 
Объём воды для 
пожаротушения 

л/с 5 м3 54 54 
5 л/с х 3600 с х 3 ч 
= 54 м3 (пластиковые 

ёмкости) 

 
Баланс водопотребления и водоотведения приведён в таблице 3 

 

 

 

Таблица 3.  Баланс водопотребления и водоотведения 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Хоз.-бытовое 
водо- 

потребление 
м³/сут 

Хоз.-
бытовое 

водо- 
отведение 

м³/сут 

Производст-
венное  
водо- 

потребление 
м³/сут 

Произ-
водствен-
ное  водо-
отведение 

м³/сут 

Примечание 

1 
на бытовые 
нужды  

15,9 15,9 - - 
на среднюю 
численность 

2 уход за бетоном   0,2 -  

3 
автобетоновоз 
СБ-159А 

- - 5,4 - 

вода передается 
на 
производственны
е нужды 
бетонозавода 

4 
устройство 
грунтовых 
анкеров 

- - 2,94 - 
 

5 подпитка воды 
для автомойки 

- - 0,8 - 

уменьшение 
воды в системе 
происходит за 
счет испарения 

Итого м³/сут 15,9 15,9 9,34 -  

Итого за период 
строительства 

15,9 х 
26(раб.дн.) х 

12(мес.) = 
4960,48 м³ 

15,9 х 
26(раб.дн.) х 

12(мес.) = 
4960,48 м³ 

9,34 х 
26(раб.дн.) х 

12(мес.) = 
2914,08 м³ 

- 

указан 
максимально-
возможный 
объем воды 

 

Для очистки сточных вод с площадок заправки техники предусмотрено устройство 

фильтр-патронов НПП «Полихим», по одному на каждую площадку заправки техники 

(решения предусмотрены в объекте «Инженерная противооползневая защита северного 

склона хребта Псехако»). 

Фильтр-патроны НПП «Полихим» позволяют принимать сточные воды с 

показателями взвешенных частиц до 2000 мг/л и нефтепродуктов до 100 мг/л, что 

соответствует требованиям к сточным водам, подающимся на очистные сооружения. 

При этом отсутствует неорганизованный сброс сточных вод с территории 

строительных городков на рельеф. Расчётный годового объём поверхностных сточных 

вод (дождевого и талого) равен: 1038,69264 м3.  
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5 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Проектируемый объект расположен на территории, находящейся в пользовании ПАО 

«Газпром» на правах аренды. Категория земель – земли особо охраняемых территорий и 

объектов. 

Район проектирования расположен в области предгорного Черноморского побережья 

средне- и высокогорного рельефа северного склона Северо-Западного Кавказа с высотными 

отметками более 500 м. над уровнем моря. 

В административном отношении территория относится к Адлерскому району города 

Сочи. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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6 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основные технологические решения разработаны на основе оборудования компании 

TechnoAlpin Италия. 

Иные изобретения и патентные исследования при подготовке проектной 

документации не использовались. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

В настоящем проекте предусматривается реконструкция/строительство 

следующих объектов: Проектом предполагается размещение следующих объектов: 

№ п/п Объекты, здания и сооружения 
Ед. 
изм 

Показатели  Прим. 

1 Соединительная трасса №1      

  - протяженность м 1108,58  

  - площадь (площадь полосы отвода) м2 58867,8  

2 Соединительная трасса №2      

  - общая протяженность м 1128,47  

  - площадь (площадь полосы отвода) м2 86060,78  

3 
Сети и сооружения системы 
искусственного снегообразования 
(СИС), в составе 

м 2850,0  

 
- сети искусственного 
снегообразования (СИС) 
технологические 

м 2850,0  

 
- сети электроснабжения (0,4кВ) СИС, 
протяженность кабельных линий 

м 4550,0  

 
- сети автоматизации СИС, 
протяженность кабельных линий 

м 3547,0  

4 Подпорная стена СТ-3      

  протяженность м 284,7  

  высота, до м 14  

5 Подпорная стена СТ-4      

  протяженность м 110,3  

  высота, до м 14  

6 Подпорная стена СТ-6      

  протяженность м 876,5  

  высота, до м 28,5  

7 Подпорная стена СТ-7      

  протяженность м 35,98  

  высота, до м 15  

8 Сооружения инженерной защиты      

8.1 Участок 16      

8.1.1 Анкерное поле №1    

  площадь м2 2590,0  

  длина анкеров м 3-9  

8.2 Участок 17 (около СТ-6)      

8.2.1 Анкерное поле №1    

 площадь м2 1570,0  

  длина анкеров м 3-15  
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8.2.2 Анкерное поле №2    

 площадь м2 2730,0  

  длина анкеров м 6-18  

8.2.3 Анкерное поле №3    

 площадь м2 1476,13  

  длина анкеров м 6-18  

8.2.4 Анкерное поле №4    

 площадь м2 6031,0  

  длина анкеров м 9-27  

8.2.5 Анкерное поле №5    

 площадь м2 3515,9  

  длина анкеров м 6-24  

8.2.6 Анкерное поле №6    

 площадь м2 7618,35  

  длина анкеров м 6-18  

8.2.7 Анкерное поле №7    

 площадь м2 2428,1  

  длина анкеров м 6-21  

8.2.8 Анкерное поле №8    

 площадь м2 1121,8  

  длина анкеров м 9-21  

8.2.9 Анкерное поле №9    

 площадь м2 395,73  

  длина анкеров м 12-15  

8.2.10 Анкерное поле №10    

 площадь м2 476,77  

  длина анкеров м 3-15  

8.3 Участок 24      

8.3.1 Анкерное поле №1     

 площадь м2 140,0  

  длина анкеров м 15  

8.4 Участок 25      

8.4.1 Анкерное поле №1    

 площадь м2 3331,5  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.2 Анкерное поле №2    

 площадь м2 7153,8  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.3 Анкерное поле №3    
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 площадь м2 4526,8  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.4 Анкерное поле №4    

 площадь м2 4628,5  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.5 Анкерное поле №5    

 площадь м2 5872,2  

  длина анкеров м 3-24  

8.4.6 Анкерное поле №6    

 площадь м2 7412,0  

  длина анкеров м 3-24  

8.4.7 Анкерное поле №7    

 площадь м2 6881,3  

  длина анкеров м 3-24  

8.4.8 Анкерное поле №8    

 площадь м2 5925,0  

  длина анкеров м 12-24  

8.4.9 Анкерное поле №9    

 площадь м2 2993,0  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.10 Анкерное поле №10    

 площадь м2 928,0  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.11 Анкерное поле №11    

 площадь м2 2347,0  

  длина анкеров м 3-18  

8.4.12 Анкерное поле №12    

 площадь м2 900,0  

  длина анкеров м 12-18  

8.5 Сооружение дренажа (Участок 26)      

 
протяженность дренажного 

трубопровода 
м 154,4   

  глубина до м 8  

8.6 Участок 31      

8.6.1 Анкерное поле №1      

 площадь м2 7917,3  

  длина анкеров м 3-21  

8.6.2 Анкерное поле №2      

 площадь м2 2968,1  

  длина анкеров м 3-12  
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8.7 Анкерное поле №1 (около СТ-3)    

 площадь м2 3360,07  

 длина анкеров м 12-18  

8.8 Анкерное поле №2 (около СТ-3)    

 площадь м2 796,83  

 длина анкеров м 15-18  

8.9 Анкерное поле №1 (около СТ-4)    

 площадь м2 2384,69  

 длина анкеров м 15-18  

8.10 Анкерное поле №2 (около СТ-4)    

 площадь м2 831,26  

 длина анкеров м 6-18  

8.11 
Сети и сооружения ливневой 
канализации, водопропуски 

   

 8.11.1 ВС-1 (участок 30)      

 длина м 91,0  

 диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 8  

 8.11.2 ВС-2.1      

  длина м 65,0  

  диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.3 ВС-2.2      

  длина м 60,0  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.4 ВС-3      

  длина м 46,0  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.5 ВС-3.1 (СТ-3)      

  длина м 13,0  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.6 ВС-3.2 (СТ-3)      

  длина м 13,3  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 8  

 8.11.7 ВС-4 (участок 16)      

  длина м 19,5  

  диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 6  
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 8.11.8 ВС-5 (участок 16)      

  длина м 20,1  

  диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.9 ВС-6 (участок 16)      

  длина м 30,0  

  диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 8  

 8.11.10 ВС-6.1 (СТ-6)      

  длина м 16,0  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.11 ВС-6.2 (СТ-6)      

  длина м 16,2  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.12 ВС-6.3 (СТ-6)      

  длина м 18,0  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.13 ВС-6.4 (СТ-6)      

  длина м 17,51  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.14 ВС-6.5 (СТ-6)      

  длина м 16,16  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  

8.11.15 ВС-7 (участок 16)    

  длина м 19,5  

  диаметр  мм 2000  

  глубина заложения до м 6  

 8.11.16 ВС-8 (участок 16)      

  длина м 19,5  

  диаметр  мм 1600  

  глубина заложения до м 6  
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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Район проектирования расположен в области предгорного Черноморского 

побережья средне- и высокогорного рельефа северного склона Северо-Западного Кавказа 

с высотными отметками более 500 м. над уровнем моря. 

В административном отношении территория относится к Адлерскому району города 

Сочи. 

При размещении зданий и сооружений на генплане учитывались следующие 

факторы: 

−преобладающее направление ветров – для создания оптимальных условий 

проветриваемости; 

−расположение транспортных коммуникаций – для наиболее рационального 

подключения их к внешним коммуникациям. 

Автотранспортная связь площадки с внешними автомобильными дорогами 

осуществляется путём примыкания к проектируемой автодороге от Лауры к 

совмещенному комплексу по северному склону хребта "Псехако". 

Поверхностный водосбор с проектируемых территорий решается в открытую 

систему водоотведения, путём устройства водоотводных лотков с последующим сбросом 

на поверхность, в пониженные места рельефа. 

Электроснабжение объектов предусматривается от существующих операторских 

нижних станций КД «Псехако II-Н», «Псехако II-G». 

Ситуационный план с размещением проектируемых объектов приведен на чертеже 

107-34-ПИР-14.130000.1.4-ИЛО-ППО1 лист 6. 

 

Вертикальная планировка площадок строительства решена с учетом ранее 

запроектированных объектов и перемещения земляных масс для обеспечения 

нормативных уклонов. 

 

Проектируемые объекты расположены в горной местности с уклоном в северном 

направлении. 
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При определении отметок планировки на участках размещения объектов 

учитывались следующие требования СП 18.13330.2011: 

достижение баланса земляных масс и минимального перемещения 

грунта в пределах площадки; 

обеспечение отвода поверхностных вод. 

Отвод поверхностных вод решается путем устройства открытой системы 

водостоков, с последующим сбросом в пониженные места рельефа. 

Основные показатели по схеме планировочной организации земельного участка 

приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Площадь в условных границах 

территории  

 

га 
 

95,92 

Площадь горнолыжных трасс, всего га 57,77 

 -существующие трассы G га 43,28 

 -соединительные трассы С1 и С2 га  14,49 

Площадь существующей  

зеленой зоны 
га          38,15 

 

Площадь постоянного землеотвода – 95,92га 

Площадь временного землеотвода – 2,55га 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Соединительная трасса 1 

Соединительная трасса 1 имеет протяженность 1108,58м. Площадь в границах 

полосы отвода -  58867,8 м2. 

Соединительная трасса 2 

Соединительная трасса 2 имеет средний протяженность 1128,47м. Площадь в 

границах полосы отвода - 86060,78 м2. 

Ширина полосы отвода земель, определенная в проекте, обусловлена высотой 

насыпи, глубиной выемки, крутизной откосов земляного полотна и глубиной кюветов.  

Фундаменты сетей безопасности 

Сети безопасности выполнены в виде металлических Г-образных стоек, 

удеживающих заградительные сети. Стойки опираются на фундаменты по трем точкам – 

крепление болтовое. 

Фундамент под стойку запроектирован на естественном основании в виде 

монолитной малозаглубленной ж/б тумбы. Основанием для фундаментов служит ИГЭ 

№1. 

Подпорная стена СТ-3 

В качестве удерживающих сооружений для последующих работ по изменению 

рельефа путем подрезки склона разработаны, а также выполнения соединительной трассы 

№1 на требуемых планировочных отметках: 

 подпорная стенка СТ-3 общей протяженностью 284,7 м и выполнена в виде стены из 

одного ряда буронабивных свай БНС-820 объединенными монолитным железобетонным 

ростверком, с размерами 1,2х1.0м с последующим наращиванием железобетонной 

подпорной стены высотой до 2 м в местах перепада отметки ростверка. Длина свай БНС-820 

составляет 10 и 15 м. Острие свай заходит в слой ИГЭ-8 Глинистый сланец очень плотный, 

малопрочный, средневыветрелый, размягчаемый в воде на 3.5-8.0 м.  

 закрепление склона грунтовыми анкерами "Titan" 40/16 длиной 12, 15 и 18 метров с 

шагом 2х2 метра выше и ниже подпорной стены. Закрепление склона грунтовыми анкерами 

запроектировано в соответствии с требованиями п. 2.1.1. 

Для обеспечения устойчивости конструкции выполняется один ряд удерживающих 

анкеров GeoizolMP диаметром 52/28 с шагом 2.0м длиной 15,0м и диаметром 72/49 с шагом 

3.0м длиной 15,0м. 
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В монолитном ростверке выполняются температурно-осадочные швы по всей длине 

с шагом 15м.  

Для предотвращения инфильтрации подземных вод через тело удерживающей 

стенки, а также выравнивания поверхности стенки после производства работ по подрезке 

склона, выполняется железобетонная прижимная стена толщиной 200 мм. В основании 

прижимной стенки выполняются разгрузочные дренажные отверстия ø110мм с шагом 2,0м. 

Для обеспечения дренажа применяются перфорированные ПВХ трубы. 

Вертикальный отвод выполняется с помощью ПВХ труб, которые устанавливаются 

между сваями с шагом 3м. 

В целях обеспечения водоотведения от подпорной стены СТ-3 по ее внутренней 

грани выполняется устройство водоотводных канав с разгрузкой воды за стену через 

водоприемные воронки.  Инфильтрат подземных вод через тело удерживающей стены СТ-3 

собирается в водосборную канаву по внешней грани конструкции. 

В зоне расположения грунтовых анкеров также выполнено укрепление склонов 

противоэрозионным материалом "Энкамат 7020", тросово-сетчатой анкерной системой 

«HoldNet» (или аналог) и гидропосевом многолетних трав.  

Выбранный тип закрепления обеспечивает общую устойчивость защищаемой 

площадки с учетом приложенной нагрузки как в естественном состоянии, так и при 

сейсмическом воздействии.  

Подпорная стена СТ-4 

Для выполнения соединительной трассы №1 на требуемых планировочных отметках 

и обеспечения устойчивости склона предусмотрено: 

-устройство подпорной стены CT-4 общей протяженностью 110,3 м. 

 закрепление склона грунтовыми анкерами "Titan" 40/16 длиной 6,0 15,0 и 18,0 

метров с шагом 2х2 метра выше и ниже.  Закрепление склона грунтовыми анкерами 

запроектировано в соответствии с требованиями п. 2.1.1. 

Удерживающая конструкция СТ-4 уголковая монолитная ж/б подпорная стена на 

свайном основании. Высота стены – 3,6м…6,6м. Ширина основания – 4,5м. Для обеспечения 

жесткости конструкции выполняются контрфорсы. Температурно-осадочные швы 

выполняются по всей длине с шагом 15м. В основании подпорной стены выполняются 

разгрузочные дренажные отверстия ø160мм с шагом 3,0 м. 
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Свайное основание выполняется из двух рядов буронабивных свай БНС 820 длиной 

12,0м, расположенных с шагом 2,0м в продольном направлении. Острие свай заходит в ИГЭ-

8 Глинистый сланец очень плотный малопрочный, средневыветрелый, неразмягчаемый в 

воде. 

Для обеспечения устойчивости конструкции выполняется ряд грунтовых анкеров 

"Titan" 103/78 длиной 21,0 м с шагом 1,6 -2,0м 

В целях обеспечения водоотведения от подпорной стены СТ-4 по ее внутренним и 

внешним граням выполняется устройство водоотводных лотков. Трасса водоотводных 

лотков по внешней грани предусмотрена для сбора инфильтрата подземных вод через тело 

удерживающей стенки СТ-4. 

В зоне расположения грунтовых анкеров также выполнено укрепление склонов 

противоэрозионным материалом "Энкамат 7020", тросово-сетчатой анкерной системой 

«HoldNet» (или аналог) и гидропосевом многолетних трав.  

Выбранный тип закрепления обеспечивает общую устойчивость защищаемой 

площадки с учетом приложенной нагрузки как в естественном состоянии, так и при 

сейсмическом воздействии.  

Подпорная стена СТ-7 

В рамках реконструкции соединительной трассы 1 проектом предусматривается 

устройства удерживающего сооружения СТ-7.  

Удерживающее сооружение СТ-7 представляет собой ростверк на свайном основа-

нии, на который устанавливается армогрунтовая конструкция из габионных сетчатых изде-

лий. 

Толщина ростверка составляет 1.0 м. У ростверка имеется выступ высотой и 

шириной 0.5 м обеспечивающим точную установку габионных конструкций. Ширина 

ростверка составляет 6.2 м. Высота конструкции габионной части составляет 3.0м. В насыпь 

(зажимая между габионами) необходимо заложить георешетку Paragrid 200/05. Георешетку 

необхо-димо закрепить забивным анкером ∅14 А500С. 

Свайное основание выполняется из двух рядов буронабивных свай БНС 820-10.0 с 

шагом  2.0 м. острие свай заходит в ИГЭ-5а (Глинистый сланец малопрочный, очень плот-

ный, сильновыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, водопроницаемый). 

Подпорная стена СТ-6 
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В качестве удерживающих сооружений для последующих работ по изменению 

рельефа путем подрезки склона, а также выполнения соединительной трассы №2-1 на 

требуемых планировочных отметках разработаны: 

  подпорная стенка СТ-6 общей протяженностью 876,5 м и выполнена в виде стены 

из одного и двух рядов буронабивных свай БНС-820 объединенными монолитным 

железобетонным ростверком, с размерами 1,2х1.0м и 2,2х1м с последующим наращиванием 

железобетонной подпорной стены высотой до 4,3 м в местах перепада отметки ростверка. 

Длина свай БНС-820 составляет 15, 18, 20 и 24 м. Острие свай заходит в плотные слои ИГЭ-8  

Глинистый сланец очень плотный, средней прочности, средневыветрелый, размягчаемый в 

воде и ИГЭ 5 Суглинок легкий пылеватый щебенистый твердый, содержанием дресвы и 

щебня до 49% на 5,0-11.0 м.  

 закрепление склона грунтовыми анкерами типа Geoizol MP 40/18 различной длины с 

шагом 2х2 метра выше и ниже подпорной стены. Закрепление склона грунтовыми анкерами 

запроектировано в соответствии с требованиями п. 2.1.1. 

Для обеспечения устойчивости конструкции выполняются удерживающие анкера 

типа Geoizol MP в зависимости от напластования грунтов: 

 диаметром 52/28;  

 диаметром 72/49; 

 диаметром 105/52; 

В монолитном ростверке выполняются температурно-осадочные швы по всей длине 

с шагом 15м.  

Для предотвращения инфильтрации подземных вод через тело удерживающей 

стенки, а также выравнивания поверхности стенки после производства работ по подрезке 

склона, выполняется железобетонная прижимная стена толщиной 200 мм. В основании 

прижимной стены выполняются разгрузочные дренажные отверстия ø110мм с шагом 2,0 или 

3,0 м. Для обеспечения дренажа применяются перфорированные ПВХ трубы. 

В целях обеспечения водоотведения от подпорной стены СТ-6 по ее внутренней 

грани выполняется устройство водоотводных лотков с разгрузкой воды за стену через 

водоприемные воронки.  Инфильтрат подземных вод через тело удерживающей стены СТ-6 

собирается в водосборную канаву по внешней грани конструкции. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям на участке расположения 

подпорной стены располагается дайка ИГЭ-9 хлоритизированного долерита, очень плотного, 
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слабо пористого, прочного. В пределах выявленного участка залегания ИГЭ-9 вместо 

подпорной стены выполняется откос с углом заложения 80° к горизонту. 

В зоне расположения грунтовых анкеров также выполнено укрепление склонов 

противоэрозионным материалом "Энкамат 7020", тросово-сетчатой анкерной системой 

«HoldNet» (или аналог) и гидропосевом многолетних трав.  

Выбранный тип закрепления обеспечивает общую устойчивость защищаемой 

площадки с учетом приложенной нагрузки как в естественном состоянии, так и при 

сейсмическом воздействии.  

Участок 25: 

Для обеспечения общей устойчивости откосов трассы предусмотрено анкерное 

закрепление склонов грунтовыми анкерами "GEOIZOL MP 40/18" в шахматном порядке сов-

местно с тросово-анкерной сетчатой системой "HoldNet" и противоэрозионным материалом 

"Энкамат 7020/4" с гидропосевом многолетних трав.  

Анкерное поле №1 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК5+18…ПК6+24 (G4), и состоит из 12 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной  

12 и 18 м, выполнимых с шагом 2.5х2,0 м. Грунтовые анкера служат для обеспечения устой-

чивости откоса  лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №2 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК6+24…ПК8+21 (G4), и состоит из 11-14 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18 дли-

ной 15 и 18 м, выполнимых с шагом 2,5х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения 

устойчивости откоса  лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №3 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК8+21…ПК9+63(G4), и состоит из 11 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной  

12 и 18 м, выполнимых с шагом 2,5х2м.Грунтовые анкера служат для обеспечения устойчи-

вости откоса  лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №4 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК9+63…ПК10+73 (G4), и состоит из 6 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18 длиной 18 

м, выполнимых с шагом 2,5х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения устойчивости 

откоса лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №5 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК6+10…ПК7+35 (G4), и состоит из 14 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной 
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21 м и 24 м, выполнимых с шагом 2,5х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения устой-

чивости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №6 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК7+35…ПК8+55 (G4), и состоит из 24 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной 

12, 18 и 24 м, выполнимых с шагом 2,5х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения 

устойчивости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №7 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК8+55…ПК9+90, и состоит из 17 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной  15, 21 

и 24 м, выполнимых с шагом 2,5х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения устойчи-

вости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №8 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК12+41…ПК15+02 (G4), и состоит из 12 -17  рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  

длиной 18 м и 24 м, выполнимых с шагом 2х2м и 1,5х1,5м. Грунтовые анкера служат для 

обеспечения устойчивости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №9 расположено на правом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК15+02…ПК16+24 (G4), и состоит из 12 -19 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  

длиной 9, 12 и 18 м, выполнимых с шагом 2х2м.Грунтовые анкера служат для обеспечения 

устойчивости откоса выше лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №10 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК13+75…ПК14+42 (G4), и состоит из 9 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной 

18 м, выполнимых с шагом 2х2м и 1,5х1,5м. Грунтовые анкера служат для обеспечения 

устойчивости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №11 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК14+70…ПК15+56 (G4), и состоит из 14-16 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  

длиной 12 м и 18 м, выполнимых с шагом 2х2м. Грунтовые анкера служат для обеспечения 

устойчивости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

Анкерное поле №12 расположено на левом откосе трассы G4 в пикетах 

ПК15+94…ПК15+68 (G4), и состоит из 9 рядов грунтовых анкеров GeoizolMP 40/18  длиной 

12 м и 18 м, выполнимых с шагом 2х2м.Грунтовые анкера служат для обеспечения устойчи-

вости участка склона ниже основания лыжной трассы G4. 

- в зоне расположения грунтовых анкеров для предотвращения эрозионных 

процессов и предотвращения образования местных вывалов грунта выполнено укрепление 
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склонов противоэрозионным материалом "Энкамат 7020", тросово-сетчатой анкерной си-

стемой "HoldNet" (или аналог) и гидропосевом многолетних трав. 

- для отвода поверхностных вод с поверхности горнолыжной трассы G4 преду-

сматривается устройства водоотводных канав. Вдоль трассы выполняется водоотводная ка-

нава шириной по дну 2.0м, глубиной 0.8м, с крутизной откосов 45°. Крепление русла про-

дольной водоотводной канавы осуществляется ГСИ-М-6.0х2.0х0.17-С80-ЦАММ и ГСИ-М-

5.0х2.0х0.17-С80-ЦАММ. Поперечные канавы выполняются с шириной по дну 0.5м, глуби-

ной не менее 0.4м, крепление русла выполняется противоэрозионным материалом Энкамат 

7020/4 с гидропосевом многолетних трав. 

-для противоэрозионной защиты вскрытых грунтов проектом предусматривается ис-

пользование системы "HoldNet" (или аналог) и противоэрозионным материалом "Энкамат 

7020/4" с гидропосевом многолетних трав с креплением ее на грунтовые анкера АД-88, рас-

положенным с шагом 2х2м в шахматном порядке. На отдельных участках предусматривает-

ся использование материала "Энкамат 7020/4" с гидропосевом многолетних трав, поверх ко-

торого укладывается сетка двойного кручения. В данном случае также предусматривается 

крепление противоэрозионной защиты грунтовыми анкерами АД-88, расположенными в 

шахматном порядке. 

Участок 26: 

В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на данном участке, для предот-

вращения суффозии и фильтрационных деформаций насыпи, в теле насыпи необходимо 

предусмотреть устройство дренажной системы. Система подразумевает укладку сети дре-

нажных труб диаметром 200 мм, гладких ПВХ труб диаметром 315 мм и дренажных колод-

цев типа Wavin. Также предусматривается устройство фильтра: на прямолинейных участках  

щебеночного толщиной 500 мм; на откосах  укладку ГСИ-М с заполнением и закреплением 

на склоне с помощью грунтовых анкеров АД-88. Для устойчивости насыпи необходимо 

предусмотреть укладку в тело трассы при обратной засыпке георешеток Paragrid с шагом 

1000 мм. 

 Участок 30: 

Для обеспечения защиты откосов на участке строительства необходимо выполнить 

их закрепление системой "Энкамат 7020/4 с гидропосевом многолетних трав. 

Для обеспечения защиты откосы за конструкцией ВС-1 выполняется закрепление 

участка откоса при помощи противоэрозионного материала "Энкамат 7020/4", гидропосева 
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многолетних трав и укладкой сетки двойного кручения и крепления при помощи грунтовых 

анкеров АД-88. 

Для устройства выпуска из сооружения ВС-1 выполняется монолитный гаситель Гм-

1 и устройством укрепления из ГСИ. 

Для предотвращения попадания водотока №2 необходимо выполнить участок искус-

ственного русла за границами трассы. Русло выполняется с защитой материалом "Энкамат 

7020/4" трапецеидальной формы с шириной сечения по дну 2.0. Крутизна откосов составля-

ет 1:1, 1:2, 2:1. 

Для предотвращения повреждения сети СИС необходимо предусмотреть 

мероприятия по отводу подземных вод за границы их размещения в районе устройства 

водопропускного сооружения ВС-1 на трассе G5. Проектом предусматривается выполнение 

дренажной системы из 4 шт. гофрированных труб ∅300мм, укладываемых в щебеночный 

фильтр, обернутый слоем геотекстиля. Уклон укладки дренажных труб составляет 0,288. 

Шаг устройства дренажных фильтров принять 15.0м. Сброс воды из дренажной системы 

осуществляется в водопропускную канаву ручьев Р-10, Р-11 (водопропускное сооружение 

ВС-1).  Возле дренажной системы предусмотреть укладку противофильтрационных барьеров 

из полипропиленовых мешков, наполненных местным грунтом. 

Участок 31: 

 Для реконструкции тела трассы G2 предусматривается устройство насыпей из 

армируемого грунта, изготавливаемых по системе "Зеленый Террамеш". 

   В основании насыпи выстелить матрасно-тюфячными ГСИ. На дно котлована для 

устройства системы "Зеленый Террамеш" необходимо уложить геотекстиль и дренажный 

геокомпозит " QDrain 20" (или аналог). 

В тело насыпи необходимо заложить георешетки "Paragrid 100/15". Укладка 

георешеток производится попеременно: в один ряд укладывать 2 слоя георешеток, 

расположенных перпендикулярно относительно друг друга; в следующем ряду 1 слой 

георешеток.  

 Для обеспечения общей устойчивости откосов трассы предусмотрено анкерное 

закрепление склонов грунтовыми анкерами "GEOIZOL MP 40/18" длиной 3.0, 6.0, 9.0, 12.0, 

15.0, 18.0, 21.0  метров (шаг между ярусами 2 метра; шаг в ярусе  2.0 м) в шахматном 

порядке совместно с тросово-анкерной сетчатой системой "HoldNet" (или аналог) и 

противоэрозионным материалом "Энкамат 7020/4" с гидропосевом многолетних трав. 
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   Участок 24: 

Для реконструкции тела трассы G3 предусматривается устройство насыпей из 

армируемого грунта, изготавливаемых по системе "Зеленый Террамеш". 

В основании насыпи  выстелить матрасно-тюфячными ГСИ. На дно котлована для 

устройства системы "Зеленый Террамеш" необходимо уложить геотекстиль и дренажный 

геокомпозит "QDrain 20" (или аналог). 

В тело насыпи необходимо заложить георешетки "Paragrid 100/05". В одном уровне 

укладываются два слоя георешеток перпендикулярно друг другу. 

 Для обеспечения общей устойчивости откосов трассы предусмотрено анкерное 

закрепление склонов грунтовыми анкерами "GEOIZOL MP 40/18" длиной 15.0  метров (шаг 

между ярусами 2 метра; шаг в ярусе  2.0 м) в шахматном порядке совместно с тросово-

анкерной сетчатой системой "HoldNet" и противоэрозионным материалом "Энкамат 7020/4" 

с гидропосевом многолетних трав. 

Участки 16 и 17 

Для предотвращения эрозионных процессов в рамках реконструкции участков преду-

сматривается устройство на вскрытых территориях противоэрозионного покрытия в виде  

Энкамата 7020/4, сетки двойного кручения и гидропосева многолетних трав. Крепление 

противоэрозионной защиты на крутых откосах выполняется при помощи грунтовых анкеров 

АД-88, на более пологих при помощи забивных анкеров. Перед укладкой противоэрозион-

ных материалов необходимо произвести очистку склона от оползневых масс. 

Для исключения оползневых процессов в районе 4й опоры канатно-кресельного 

подъемника предусмотрено анкерное закрепление склонов грунтовыми анкерами "GEOIZOL 

MP 40/18" длиной 3.0 - 9.0 метров (шаг между ярусами 2,5 метра; шаг в ярусе - 2.5 м) в шах-

матном порядке совместно с тросово-анкерной сетчатой системой "HoldNet" (или аналог) и 

противоэрозионным материалом "Энкамат 7020/4" с гидропосевом многолетних трав. 

Перечень водопропускных сооружений 

Наименование 

водопропускного 

сооружения 

Пикетаж 

Максимальный 

уклон 

транзитной 

части 

Наименование 

водотока 

Максимальный 

расчетный 

расход воды в 

ручье м3/с 

Принятое сечение 

транзитной части 

водопропускного 

сооружения, мм 

ВС-1 ПК1+20 0,05 2 3,23 2хØ2000 

ВС-2.1 ПК4+69 
0,005 

5 7,21 
Ø 2000 

ВС-2.2 ПК5+1 6 2,51 

ВС-3 ПК10+54 0,005 18 2 Ø 1600 
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ВС-3.1 ПК1+18 0,005 11 0,75 Ø 2000 

ВС-3.2 ПК2+25 0,005 12 0,15 Ø 2000 

ВС-4 ПК0+28 0,005 10 4,3 Ø 2000 

ВС-5 ПК3+99 0,005 13 1,25 Ø 2000 

ВС-6 ПК5+23 0,005 15 27,73 2000х6000 

ВС-6.1 ПК7+74 0,01 1 5,06 Ø 1600 

ВС-6.2 ПК6+12 0,005 склоновый сток 3,0 Ø 1600 

ВС-6.3 ПК5+28 0,005 склоновый сток 3,0 Ø 1600 

ВС-6.4 ПК4+58 0,005 склоновый сток 2,0 Ø 1600 

ВС-6.5 ПК4+00 0,005 склоновый сток 2,0 Ø 1600 

ВС-7 ПК7+73 0,005 17 3,61 Ø 2000 

ВС-8 ПК8+65 0,005 19 3,53 Ø 1600 

 ПК7+90  Ручей 20 0,08  

 ПК1+10 (G-4)  3 0,41  

 ПК4+10 (G-4)  4 1,23  

 ПК7+92 (G-4)  8 2,04  

 ПК17+80 (G-4)  9 28,18  

 ПК6+90. Соед. 

трасса 1 
 16 4,46  

Временный водоток образуется слиянием временных 

водотоков 4 и 2, между трассами G-3 и G-4 дальше 

втекает в водоток 9, и проходит под трассой G-4 через 

существующее ж/б сооружение. Новый ВС не требуется 

7 8,95  

 

Противоэрозионная защита 

На основании сформировавшегося рельефа с учетом произведенных работ на 

трассах были проанализированы откосы трасс. На основании данного анализа были 

выделе-ны основные участки склонов, подвергающиеся воздействию эрозионных 

процессов и име-ющие значительное заложение. В рамках проекта предусматривается 

защита данных участ-ков с помощью противоэрозионного материала Энкамат 7020/4, 

сетки двойного кручения и гидропосева многолетних трав. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электроснабжение технологического оборудования СИС соединительной трассы 1 

осуществляется от щита ЩСИС1, установленного в щитовой операторской нижней 

станции «Псехако II-G» (см. 002.05.06.07.КП.450000.1.4-ТКР-ЭС5). Силовое 

оборудование колодцев снегогенераторов и сливных камер поставляются комплектно с 

технологическим оборудованием наружных сетей системы искусственного 
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снегообразования (СИС) и рассматриваются в комплектах 07-34-ПИР-14.130000.2.4-ТХ1, 

07-34-ПИР-14.130000.2.4-АТХ1. 

 

Электроснабжение технологического оборудования системы СИС нижней части 

соединительной трассы 2СТ2 осуществляется от щита ЩСИС1.1, установленного колодце 

КС 5 (см. 002.05.06.07.КП.450000.1.4-ТКР-ЭС10). Электроснабжение технологического 

оборудования СИС верхней части соединительной трассы 2 осуществляется от щита 

ЩСИС3, устанавливаемого в блочно-модульном здании (БМЗ) (см. 

002.05.06.07.КП.580000.1.4-ИЛО-ЭС2). 
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СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

На период эксплуатации объекта проектом предусмотрено техническое 

водоснабжение системы искусственного снегообразования (СИС). 

Источником водоснабжения СИС являются существующие технологические сети 

водоснабжения СИС «Горно-туристского центра ПАО «Газпром» ст. DN219, DN273. 

Управление системой происходит в автоматическом режиме из существующей 

операторской в здании насосно-компрессорной станции. Источником водоснабжения 

служит накопительный водоем 

Расход воды на оснежение определяется технологией системы искусственного 

снегообразования и составляет от 100 до 250 м3/ч. Максимальный расчетный расход 

принимается равным 250 м3/ч, учитывая максимальный возможный расчетный расход 

воды подаваемый существующими насосами. 

Баланс водопотребления и водоотведения системы искусственного 

снегообразования (СИС) представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5. Баланс водопотребления и водоотведения СИС объекта 

№ 

Наименование 

В
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

м
3
/с

у
т 

В
о
д

о
о
тв

ед
ен

и
е,

 

м
3
/с

у
т Потери*, 

м3/сут 

1 Система искусственного 

снегообразования  
- -  

 - снегогенераторы 250*24

=6000 
 0,02·29=0,58 

 Итого: 6000 - 0,58 

*- Опорожнение ружей и шлангов после завершения работы на трассе с 

максимальным количество ружей. 
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Для подачи воды используются стальные быстросборные трубы высокого давления 

с внутренним и внешним защитным полимерным покрытием, производимые фирмой 

Alvenius, Швеция. 

Категория системы производственного водоснабжения – 3 (Категория системы 

водоснабжения принята в соответствии с п.7.4 СП 32.13330.2012). 

Общая длина трубопроводов воды составляет – 2750 м.  

 

СИСТЕМА ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 

 

В период эксплуатации объекта, для подачи воздуха на склоны используются трубы 

ПНД ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 Dn160 SDR 13,6. Трубопроводы сжатого воздуха являются 

технологическими трубопроводами группы В, V категории (п. 2.1 ПБ 03-585-03). Способ 

соединения труб – сварка при помощи электросварных муфт. Прокладка трубопроводов 

сжатого воздуха предусматривается подземная, открытым способом. Глубина укладки 

трубопроводов составляет не менее 1.7 м (пп. 5.1.32, 5.1.34  ПБ 03-585-03, СП 40-102-

2000. Рабочее давление Pраб– 8 атм. Диаметр труб DN – от   110 до 160 мм, максимальное 

рабочее давление – 10 атм. Укладка труб осуществляется на песчаную подушку толщиной 

10 см. При укладке и монтаже трубопроводов необходимо соблюдать требования 

разделов 4-5 ПБ 03-585-03, раздела 8 ВСН 440-83, СНиП 3.05.05-84, СП 40-102-2000. 

Прокладка трубопроводов предусматривается открытым способом. Проход 

трубопроводов под дорогами осуществляется в футлярах, материал футляров 

полипропилен с кольцевой жесткостью SN8, диаметр футляров – 530 мм. 

Общая длина трубопроводов сжатого воздуха по склонам составляет – 2830 м.  
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СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

На период эксплуатации объекта проектом предусматривается отведение стока, 

образующегося в результате технологического слива воды после отключения ружей в 

грунт через фильтрующее основание колодца.  

Объем стоков от одного снегогенератора составляет 20 л. Опорожнение происходит 

в течение двух минут. 

Количество одновременно сливаемых ружей зависит от комбинации рабочих ружей. 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице №5. 

Водоотведение осуществляется в соответствии с типовыми проектными решениями 

фирмы производителя технологического оборудования (Johnson Controls Neige) 

«Строительство горнолыжной трассы. Система труб горнолыжной трассы» №221418 K – 

2011 г. 

Дренажные стоки из-под фильтрующего основания колодца отводятся на рельеф 

трубой ПВХ DN90-DN110. Минимальный уклон по трубопроводам составляет i=0.008. 

Места выпуска трубопроводов на рельеф укрепляются щебеночной наброской. 

Сток является условно-чистым, без механических загрязнений. 

Протяженность сетей – 2000 м (уточняется при рабочем проектировании). 
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ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Разработка раздела не требуется в связи с отсуствием объектов, подлежащих 

рассмотрению. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Проектируемые сети СИС являются расширением существующей системы СИС 

Горно-туристского центра ПАО «Газпром». СИС представляет собой комплекс 

технологического оборудования и инженерных коммуникаций для производства снега из 

воды в интервале температур  наружного воздуха Tм.т (по мокрому термометру) от минус 3-

4 до минус 20С. График работы СИС – сезонный, круглосуточный. Период работы – с 

декабря по март (по фактическим погодным условиям). СИС проектируется высокого 

давления. Тип системы – автоматическая, управление  осуществляется программно-

аппаратным обеспечением “Liberty”, разработанным  ведущим мировым производителем 

снегогенерирующего оборудования, фирмой My Neige, Франция. Система предназначена для 

подачи воды до 250 м3/ч и сжатого воздуха для выработки  снега. Система работает в 

широком диапазоне климатических параметров и производственных мощностей.  

Источником водоснабжения СИС являются существующие технологические сети 

водоснабжения СИС «Горно-туристского центра ПАО «Газпром» ст. DN219, DN273. 

Источником воздухоснабжения СИС являются существующие технологические сети 

воздухоснабжения СИС «Горно-туристского центра ПАО «Газпром», ПНД DN160.  

Управление системой происходит в автоматическом режиме из существующей 

операторской в здании насосно-компрессорной станции. Источником водоснабжения служит 

накопительный водоем. 

Проектируемые соединительные трассы №1, №2 предназначены для перехода 

лыжников с существующих трасс F на склоны G и обратно. Соединительная трасса 2 

обеспечивает спуск с F1 и F2 на нижнюю отметку трассы G1, не нарушая технологии потока. 

Соединительная трасса 1 с площадки нижней станции канатной дороги «Псехако II-G» к 

площадке нижней станции канатной дороги «Псехако F». Соединительные трассы №1, №2 

выполнены с максимальным сохранением природного ландшафта и растительности.  

 

Для обеспечения безопасности катающихся на существующих горнолыжных 

склонах: G1; G2; G3; G4; G5 данным проектом предусматривается установка стационарных 

заградительных сетей безопасности (тип А). Зоны расположения стационарных сеток на 

горнолыжных склонах G1; G2; G3; G4; G5 представлены в разделе «Технологичесие 

решения».  
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Установка временных сеток производится эксплуатирующей организацией после 

проведения подготовительных работ, перед эксплуатацией склона. Количество временных 

сеток устанавливается в зависимости от режима эксплуатации склона. 
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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с отсутствием в СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» прямых норм  

продолжительности строительства, срок строительства установлен на основании выявленных 

объемов строительно-монтажных работ по чертежам проекта и трудозатрат по сборникам 

ЕНиР, с  учетом технологической последовательности производства и взаимной увязки во 

времени строительных, монтажных, санитарно-технических, электротехнических, 

отделочных и других работ. 

Продолжительность строительства составляет 12 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца.  

Даты начала строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта должны быть согласованы с Заказчиком. 

График производства строительно-монтажных работ представлен в разделе «Проект 

организации строительства». 

Особенности строительства в данном районе обусловлены следующими факторами:  

- сложным, пересеченным рельефом с перепадом отметок площадки строительства 

от 939 м до 1600 м (площадка «Лаура» расположена в отметках 536,45 м ÷ 548,66 м); 

- наличием на площадках строительства ценных пород деревьев, подлежащих 

сохранению в условиях особо охраняемой территории Сочинского национального парка; 

- затруднениями при транспортировке материалов и конструкций к объектам 

строительства и площадкам временного складирования; 

- протяженностью объектов строительства от 1116,2 м до 1152,1 м, в связи с чем 

осуществляются множественные переходы рабочих и переезды строительной техники; 

- стесненными условиями производства работ, складирования материалов и 

расположения временных зданий и сооружений; 

- необходимостью организации промежуточных складов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В проектной документации содержатся материалы оценки воздействия объектов на 

окружающую среду в период строительства и эксплуатации, описание физико-

географических условий района проектирования и состояния окружающей среды, 

характеристика источников загрязнения окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации объекта, а также перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, растительного и животного мира, 

охране окружающей среды при обращении с отходами. 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды выполняется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 и от 01.07.2005 и № 410 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 

и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления» , а также 

“Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды” 2000 г. 

Расчет платы за выбросы в атмосферу на период строительства и расчет платы за 

размещение отходов в период строительства и эксплуатации приведены в разделе 

«Мероприятия по охране окружающей среды». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На территории Объекта, предусматриваются конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае ликвидацию 

пожара в случае его развития, а так же комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. 

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на Объекте пожарная 

безопасность обеспечивается путем выполнения требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (сводов правил и национальных стандартов) и федеральных законов 

о технических регламентах содержащих требования пожарной безопасности. 

Исключение условий возникновения пожаров включает: 

- исключение условий образования горючей среды; 
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- исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или 

несколькими из следующих способов: 

- применением негорючих веществ и материалов; 

- ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; 

- изоляцией горючей среды от источников зажигания; 

- поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих 

веществ; 

- установкой пожаробезопасного оборудования в отдельных помещениях; 

- применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в 

помещении горючей среды; 

- удалением из помещений пожароопасных отходов и отложений пыли. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 

- применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и 

(или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 

- применением оборудования исключающего образование статического 

электричества; 

- устройством молниезащиты; 

- поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

- применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в 

горючей среде до безопасных значений; 

- применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из 

одного объема в смежный. 
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Перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности Объекта должен включать: 

- установление противопожарного режима, соответствующего пожарной опасности 

Объекта; 

- организацию обучения работников Объекта мерам пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности; 

- разработку и реализацию требований инструкций о мерах пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям работников Объекта на случай 

возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

- определения основных видов, количества, размещения и порядка обслуживания 

пожарной техники, используемой для защиты Объекта.  

 

8 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

При подготовке проектной документации использовалось программное обеспечение: 

Программы и приложения Microsoft Office. 

Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. 

Расчёт строительных конструкций произведён с использованием Plaxis 2d. 
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